

令和5年度 古平町建設工事の発注見通しに関する事項の公表(令和5年4月3日公表)

この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条の規定に基づき、古平町における建設工事(予定価格が130万円を超えないと見込まれるものを除く。)の発注見通しについて記載したものです。実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

整理番号	所管課	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札又は契約時期	備考
1	総務課	旧消防庁舎解体工事	古平町大字浜町	約3ヶ月	解体	旧消防庁舎解体撤去	入札	6月	
2	〃	漁港会館改修工事	古平町大字港町	約4ヶ月	建築一式	窓ガラス改修 外	入札	8月	
3	〃	中心拠点誘導複合施設駐車場緑化等工事	古平町大字浜町	約3ヶ月	土木一式	芝吹付工 外	入札	6月	
4	〃	中心拠点誘導複合施設大ホール引割幕設置工事	古平町大字浜町	約4ヶ月	建築一式	大ホール引割幕設置	入札	6月	
5	企画課	中心拠点再生地区整備工事(恵比須小路線道路改良工事)	古平町大字浜町	約5ヶ月	土木一式	路盤工・舗装工 外	入札	6月	
6	〃	中心拠点再生地区整備工事(観光交流センター建設工事)	古平町大字浜町	約19ヶ月	建築一式	施設新築	入札	5月	
7	〃	中心拠点再生地区整備工事(ふるびら150年広場整備工事)	古平町大字浜町	約16ヶ月	土木一式	造成工 外	入札	7月	
8	〃	小学校フィルター棟発電機バッテリー交換工事	古平町大字浜町	約4ヶ月	電気	バッテリー取替	入札	5月	
9	町民課	クリーンセンタートラックスケールデータ処理装置更新工事	古平町大字沢江町	約8ヶ月	機械器具	一般廃棄物処理施設装置更新	入札	5月	
10	〃	クリーンセンター二軸せん断破砕機更新工事	古平町大字沢江町	約23ヶ月	機械器具	一般廃棄物処理施設破砕機更新	入札	5月	
11	産業課	みなと公園整備工事	古平町大字港町	約3ヶ月	土木一式	遊具撤去・樹木剪定 外	入札	6月	
12	建設水道課	歌棄稲荷沢線凍雪害防止工事	古平町大字歌棄町	約3ヶ月	土木一式	舗装打ち替え	入札	6月	
13	〃	橋梁長寿命化修繕工事	古平町大字浜町	約5ヶ月	土木一式	稲荷橋地覆打ち替え 外	入札	6月	
14	〃	普通河川チョペタン川河床埋塞除去工事	古平町大字浜町	約2ヶ月	土木一式	堆積土砂掘削	入札	4月	
15	〃	公営住宅除却工事	古平町大字御崎町	約4ヶ月	解体	公営住宅解体撤去	入札	8月	
16	〃	水道量水器更新工事	古平町内	約6ヶ月	管	水道メーター更新	入札	4月	
17	〃	消火栓更新工事	古平町内	約3ヶ月	水道施設	消火栓更新	入札	7月	
18	〃	下水道管理センター外壁改修工事	古平町大字浜町	約5ヶ月	建築一式	下水処理場外壁改修	入札	6月	
19	教育委員会	古平町子ども第三の居場所建設工事	古平町大字浜町	約7ヶ月	建築一式	施設新築	入札	5月	

※ 公表の終期:掲載中の全てを発注した場合には公表終了する。