

令和6年度 古平町建設工事の発注見通しに関する事項の公表(令和6年4月1日公表)

この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条の規定に基づき、古平町における建設工事(予定価格が130万円を超えないと見込まれるものを除く。)の発注見通しについて記載したものです。実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

整理番号	所管課	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札又は契約時期	備考
1	企画課	町道小学校通線道路改良工事	古平町大字浜町	約3ヶ月	土木一式	路盤工・舗装工 外	入札	8月	
2	保健福祉課	真空式温水器更新工事	古平町大字浜町	約7ヶ月	機械器具	高齢者複合施設温水器更新	入札	5月	
3	建設水道課	歌葉稲荷沢練凍雪害防止工事	古平町大字歌葉町	約3ヶ月	土木一式	舗装打ち替え	入札	6月	
4	〃	橋梁長寿命化修繕工事	古平町大字歌葉町	約5ヶ月	土木一式	稲荷橋伸縮装置交換	入札	6月	
5	〃	橋梁長寿命化修繕工事	古平町大字浜町	約6ヶ月	土木一式	3条橋断面補修外	入札	6月	
6	〃	普通河川チョペタン川河床埋塞除去工事	古平町大字浜町	約2ヶ月	土木一式	堆積土砂掘削	入札	4月	
7	〃	新栄団地外壁等改修工事	古平町大字浜町	約5ヶ月	建築一式	外壁改修 外	入札	6月	
8	〃	清丘団地解体工事	古平町大字浜町	約4ヶ月	解体	公営住宅解体撤去	入札	8月	
9	〃	水道用量水器更新工事	古平町内	約6ヶ月	管	水道メーター更新	入札	4月	
10	〃	消火栓更新工事	古平町内	約3ヶ月	水道施設	消火栓更新	入札	7月	
11	〃	処理場管理棟屋根防水工事	古平町大字浜町	約5ヶ月	建築一式	屋根防水改修	入札	6月	
12	〃	処理場・ポンプ場電気設備更新工事	古平町大字浜町	約5ヶ月	電気	電気設備更新	入札	7月	

※ 公表の終期:掲載中の全てを発注した場合には公表終了する。